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Legenda
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Ubicazione telecamere CENTRO STORICO
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Ubicazione telecamere TERRAFERMA
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T01 – Campo dei Frari
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T01 – Campo dei Frari

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su braccio della pubblica illuminazione SP-

B01
• [quadro]: installazione a parete in Calle della Passion

ALIMENTAZIONE:
• derivazione dal quadro SP01 (Campiello Ca’ de Zen)

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 48 fo dalla muffola CALEGARI alla nuovo 

muffola FRATI; posa di cavo a 12 fo da qui al nuovo quadro
• Collegamento UTP dal nuovo quadro



30 Giugno 2014 7

T02 – Campo San Toma’
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T02 – Campo San Toma’

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su braccio della pubblica illuminazione SP-

B18
• [quadro]: rack della sede SCUOLA.CALEGHERI

ALIMENTAZIONE:
• non prevista

APPARATI:
• non previsto

RETE DATI: 
• Collegamento UTP dall’apparato presso la sede 

SCUOLA.CALEGHERI



30 Giugno 2014 9

T03 – Campo San Pantalon
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T03 – Campo San Pantalon

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su braccio della pubblica illuminazione DD-

S01
• [quadro]: rack della sede S.PANTALON

ALIMENTAZIONE:
• non prevista

APPARATI:
• non previsto

RETE DATI: 
• Collegamento UTP dall’apparato presso la sede 

S.PANTALON
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T04 – Calle Crosera
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T04 – Calle Crosera
OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su braccio della pubblica illuminazione DD-

Q35
• [quadro]: installazione a parete in Calle Renier

ALIMENTAZIONE:
• derivazione dal quadro DD04 in Corte del Formagier

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 12 fo dalla muffola FOSCARI previa scavo 

di collegamento con il punto di risalita del cavo
• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T05 – Campo San Barnaba
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T05 – Campo San Barnaba

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su braccio della pubblica illuminazione DD-I41
• [quadro]: riutilizzo di quadro a parete esistente

ALIMENTAZIONE:
• non prevista

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa cavo a 12 fo dalla muffola S.BARNABA
• Collegamento UTP dall’apparato nel quadro esistente
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T06 – Ponte delle Maravegie
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T06 – Ponte delle Meravegie
OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: ad angolo su parete
• [quadro]: installazione parete in sostituzione del quadro 

Wi.Fi esistente

ALIMENTAZIONE:
• dal nuovo quadro dove i componenti elettrici devono essere 

riposizionati

APPARATI:
• Switch industriale (in sostituzione del router presente)

RETE DATI: 
• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T07 – Campo Sant’Anzolo
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T07 – Campo Sant’Anzolo

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su braccio della pubblica illuminazione SM-

F10
• [quadro]: esistente (rete wifi)

ALIMENTAZIONE:
• non prevista

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Collegamento UTP dal quadro esistente
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T08 – Campo Manin
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T08 – Campo Manin

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su parete
• [quadro]: rack della sede MANIN (in fase operativa si 

valuterà se partire da una presa RJ45 eventualmente 
presente nell’ambiente ad angolo al primo piano)

ALIMENTAZIONE:
• non prevista

APPARATI:
• non previsto

RETE DATI: 
• Collegamento UTP dal quadro o da una presa RJ45 della 

LAN della sede MANIN
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T09 – Campo San Luca
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T09 – Campo San Luca
OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su braccio della pubblica illuminazione SM-

G05
• [quadro]: installazione a parete in Rio Tera’ San Paternian

ALIMENTAZIONE:
• derivazione dal vicino quadro Wi.Fi

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 12 fo dalla muffola S.LUCA
• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T10 – Fondamenta Briati
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T10 – Fondamenta Briati

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su braccio della pubblica illuminazione DD-

N04
• [quadro]: installazione a parete in Fondamenta Rossa

ALIMENTAZIONE:
• derivazione dal quadro elettrico DD03 in Calle Ariani

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 12 fo dalla muffola BRIATI2
• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T11 – Campo Bandiera e Moro
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T11 – Campo Bandiera e Moro

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: a parete all’angolo nord-ovest dell’ingresso al campo da 

Salizada Sant’Antonin
• [quadro]: installazione a parete in sostituzione del quadro Wi.Fi in Calle 

Crosera

ALIMENTAZIONE:
• dal nuovo quadro dove i componenti elettrici devono essere riposizionati

APPARATI:
• Switch industriale (in sostituzione del router presente)

RETE DATI: 
• Collegamento UTP dal nuovo quadro (vedi percorso indicato in blu: nelle 

tratte verticali prevedere una nuova tesata)
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T14 – Miranese Carabinieri
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T14 – Miranese Carabinieri

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su lampione PV05/3/36
• [quadro]: installazione a terra in prossimità della 

telecamera; di tipo a singolo comparto

ALIMENTAZIONE:
• derivazione dal quadro Venis all’incrocio Via Piave/Via 

Miranese (vedi planimetria sotto)

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 12 fo dalla muffola MIRANESE.PIAVE
• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T15 – Miranese/Calabria
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T15 – Miranese/Calabria

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su palo semaforo lato sud incrocio via 

Miranese/via Liguria
• [quadro]: installazione a terra in sostituzione della 

conchiglia in prossimità del quadro della rete semaforica; di 
tipo a doppio comparto

ALIMENTAZIONE:
• dal nuovo quadro dove i componenti elettrici devono essere 

riposizionati

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 12 fo dalla muffola MIRANESE.FRIULI
• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T16 – Campi Sportivi via Calabria
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T16 – Campi Sportivi via Calabria

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su lampione CH06-2-111
• [quadro]: installazione su palo (orientato verso il 

marciapiede)

ALIMENTAZIONE:
• derivazione dal quadro della rete semaforica A098 

all’incrocio tra via Calabria e via Mattuglie

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 12 fo dalla muffola 1505; in fase operativa si 

verificherà se è necessario realizzare delle giunzioni anche 
nelle muffole CIMETTO (transito) e MIRANESE.FRIULI 
(stacco dalla dorsale)

• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T17 – Miranese/Oriago
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T17 – Miranese/Oriago

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su lampione CH16-1-78
• [quadro]: installazione a terra in prossimità del palo; di tipo 

a singolo comparto

ALIMENTAZIONE:
• derivazione dal quadro della pubblica illuminazione CH21 in 

via Oriago

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Installazione di pozzetto 90x70 e posa di nuova muffola 

MIRANESE.ORIAGO di intercetto di dorsale esistente; 
posa di cavo a 12 fo fino al nuovo quadro, previa scavo di 
pochi metri di raccordo con la pubblica illuminazioe

• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T23 – Parco Catene
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T23 – Parco Catene

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su lampione MG54-2-20
• [quadro]: installazione a terra nello spigolo nord-ovest del 

parco; di tipo a singolo comparto

ALIMENTAZIONE:
• derivazione del quadro elettrico in prossimità dell’area 

bagni del parco

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 12 fo dalla muffola TRIESTE.CATENE; 

realizzazione di scavo di raccordo dalla pubblica 
illuminazione di via Miranese fino al nuovo quadro

• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T25 – Via Asseggiano (chiesa Gazzera)
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T25 – Via Asseggiano (chiesa Gazzera)

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su lampione CH02-2-59
• [quadro]: installazione a terra in prossimità di altri quadri presenti; di 

tipo a singolo comparto

ALIMENTAZIONE:
• derivazione dal quadro CH-02 in strada Volpi

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 48 fo dalla muffola BRENDOLE.BOREETA; 

realizzazione di scavo di raccordo tra due impianti della pubblica 
illuminazione in prossimità del sito; installazione di pozzetto 90x70 e 
nuova muffola BRENDOLE.ASSEGIANO; posa di cavo a 12 fo fino al 
nuovo quadro

• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T29 – Libertà/Petroli
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T29 – Libertà/Industrie

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su lampione 
• [quadro]: installazione a palo

ALIMENTAZIONE:
• derivazione del quadro a inizio della rampa (lato Mestre)

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 12 fo dalla nuova muffola INDUSTIRE.LIBERTA.2 (vedi 

T30)
• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T30 – Libertà/Industrie
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T30 – Libertà/Industrie

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su lampione (esistente e non da installare)
• [quadro]: installazione a terra

ALIMENTAZIONE:
• derivazione del quadro a inizio della rampa (lato Mestre)

APPARATI:
• Switch industriale; PoE Extender

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 48 fo dalla muffola INDUSTIRE.LIBERTA; installazione 

di nuova muffola INDUSTRIE.LIBERTA’.2; posa di cavo a 12 fo fino al 
nuovo quadro

• Collegamento UTP dal nuovo quadro e sostituzione dell’attuale 
collegamento in LTE

Documentazione fotografica e maggiori 
dettagli sulle installazioni previste 
verranno fornite in fase di esecuzione 
delle opere
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T31 – Area verde Rio Cimetto
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T31 – Area verde Rio Cimetto

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su lampione CH01-2-112 
• [quadro]: installazione a terra; di tipo a singolo comparto

ALIMENTAZIONE:
• derivazione del quadro CH01A (incrocio tra via Rio Cimetto e via Friuli)

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 12 fo dalla muffola CIMETTO; è prevista la 

realizzazione di uno scavo di raccordo tra impianti di pubblica 
illuminazione interrata

• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T32 – Pertini/Vespucci
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T32 – Pertini/Vespucci

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su lampione SL23-3-01
• [[quadro]: installazione a terra in sostituzione della conchiglia ENEL; di 

tipo a doppio comparto

ALIMENTAZIONE:
• dal nuovo quadro dove i componenti elettrici devono essere ricollocati

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 12 fo dalla muffola VESPUCCI.CONTARINI
• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T33 – Pertini/Gagliardi
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T33 – Pertini/Gagliardi

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su nuovo palo da installare nello spartitraffico di 

attraversamento lato nord di via Pertini
• [[quadro]: installazione a terra in prossimità dei quadri esistenti; di tipo 

a singolo comparto

ALIMENTAZIONE:
• Derivazione dal quadro CP25B a inizio di via Gagliardi in prossimità 

della rotondai; ciò richiederà la realizzazione di uno scavo anche sulla 
corsia ovest di attraversamento di via Pertini

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 12 fo dalla muffola PERTINI.ACTV
• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T34 – Pertini/Anselmi
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T34 – Pertini/Anselmi

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su lampione CP41-1-01
• [[quadro]: installazione a terra in prossimità dei quadri esistenti; di tipo 

a singolo comparto

ALIMENTAZIONE:
• Derivazione dal quadro CP41

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 12 fo dalla muffola PERTINI.ARCHIVIO
• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T37 – Peron/Zandonai
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T37 – Peron/Zandonai

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su lampione TE17-1-22
• [[quadro]: installazione a terra in prossimità dei quadri esistenti; di tipo 

a singolo comparto

ALIMENTAZIONE:
• Derivazione dal quadro TE17

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 48 fo dalla muffola BACCHION.DON.PERON fino a 

nuova muffola (da installare in nuovo pozzetto 90x70) PERON lato 
sud/ovest dopo l’incrocio con via Baseggio; posa di cavo a 12 fo fino a 
nuovo quadro da installare nell’area verde della rotonda

• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T38 – Peron/Bacchion
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T38 – Peron/Bacchion

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su nuovo palo da installare in prossimità della torre-

faro
• [[quadro]: installazione a terra in prossimità del quadro esistente; di 

tipo a singolo comparto

ALIMENTAZIONE:
• Derivazione dal quadro TE19 presente nella rotonda

APPARATI:
• Switch industriale

RETE DATI: 
• Posa di cavo a 12 fo dalla muffola BACCHION.DON.PERON fino a 

nuovo quadro da installare nell’area verde della rotonda
• Collegamento UTP dal nuovo quadro
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T39 – Parco Ponci
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T39 – Parco Ponci

OPERE PRINCIPALI

TELECAMERA: PTZ

INSTALLAZIONI: 
• [telecamera]: su lampione SL09-3-45
• [[quadro]: esistente (VDS.PIOX.FAPANNI)

ALIMENTAZIONE:
• non prevista

APPARATI:
• non previsto

RETE DATI: 
• Collegamento UTP da quadro esistente
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